
KO.610.4.2020.KB  Załącznik nr 1 do Siwz 

Umowa  Nr KO.63……..2021 

o roboty budowlane 
(Wzór umowy) 

 

Zawarta w dniu ………………………2021 roku w Lublinie pomiędzy: 

I. Województwem Lubelskim,  20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4, NIP 7122904545; 

REGON 431028631, zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

Zbigniewa Ławniczaka - Dyrektora Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, 

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 4 

a, 

II.………………………….……………………………………………………………..……... 

wpisaną/ym   ……………………………………………………………………………....  

pod numerem …………………NIP……………………REGON….…………...………….…. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………... 

……………………………………..…. 

zwanym w treści umowy Wykonawcą, 

 

na podstawie udzielonego zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego”, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Remont i modernizację 

trzech kondygnacji budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania 

pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego”. 

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach: 

I etap – Projektowanie. 

W zakres I etapu wchodzi wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej 

w zakresie remontu i modernizacji trzech kondygnacji budynku przy ul. Karłowicza 4 

w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa 

Lubelskiego. Wykonanie ww. dokumentacji do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy (w tym okresie czasu, dokumentacja wykonawcza musi zostać zaakceptowana 

przez Zamawiającego) 

II etap – Wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji 

projektowo – wykonawczej z I etapu. 

a) Zakres prac związanych z remontem dotychczasowych pomieszczeń na poziomie VI, VII 

i X piętra, będzie obejmował m.in.: 

 Wymianę dotychczasowych wyeksploatowanych drzwi aluminiowych na korytarzach 

na nowe zgodne z wymogami ppoż., 

 Wymianę drzwi pośrednich w męskiej toalecie, 

 Wymianę drzwi do pomieszczeń biurowych, 

 Wymianę wyeksploatowanych okien na nowe, 
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 Wymianę skorodowanych podokienników zewnętrznych, 

 Naprawę powierzchni tynków ścian i sufitów, 

 Odświeżenie malatury ścian i sufitów w pokojach i toaletach, 

 Jednokrotne malowanie grzejników, 

 Naprawę filarów ściennych w pokojach połączonych, 

 Naprawę zabudowy g-k w męskiej toalecie, 

 Wymianę zużytych wykładzin podłogowych wraz z listwami cokołowymi, 

 Naprawę zamków i okuć w zabudowanych szafach, 

 Transport i utylizację elementów zdemontowanych, gruzu i odpadów, 

 Wymianę instalacji elektrycznej w miejsce dotychczasowej niewydolnej i awaryjnej, 

 Wymianę wyeksploatowanych lamp oświetleniowych na nowe, 

 Wymianę instalacji elektrycznej w miejsce dotychczasowej niewydolnej i awaryjnej 

w tym: 

 kabli zasilających rozdzielnie piętrowe (VI, VII, X), 

 rozdzielnic piętrowych z uwzględnieniem obwodów dedykowanych, 

 instalacji oświetlenia, 

 instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, 

 instalacji gniazd użytku ogólnego 230/400V AC, 

 instalacji gniazd obwodów dedykowanych, 

 instalacji zasilania urządzeń technologicznych, 

 miejscowych połączeń wyrównawczych, 

 pomiary i badania instalacji oraz aparatów elektrycznych, 

 uruchomienie całości instalacji, 

 odbiory robót, 

Prace towarzyszące: 

Do prac towarzyszących związanych z wymianą instalacji elektrycznych nalezą: 

 wykonanie przejść dla kabli/przewodów przez ściany i stropy, 

 montaż konstrukcji wsporczych, 

 montaż koryt instalacyjnych, 

 wykonanie bruzd w ścianach dla prowadzenia rur instalacyjnych i przewodów, 

 prace budowlane związane z zabudową tras kablowych, rozdzielni itp. 

b) Zakres prac związanych z modernizacją dotychczasowych pomieszczeń na poziomie VI, 

VII i X piętra, będzie obejmował m.in.: 

 Przebudowę ścian działowych z uwagi na potrzeby Zamawiającego, 

 Wymianę posadzek w pomieszczeniach o zmienionej funkcji użytkowej, 

 Obłożenie dotychczasowych podokienników wewnętrznych z uwagi na stopień 

uszkodzeń nakładkami marmuropodobnymi, 

 Demontaż sufitu kasetonowego na korytarzu X p. z uwagi na prowadzenie instalacji 

klimatyzacyjnej, 

 Wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego na korytarzach VI, VII i X p., 

 Przebudowę ścian pomieszczeń na X p. celem wykonania toalety dla 

niepełnosprawnych, 

 Wykonanie okładziny z glazury w pokojach socjalnych i nowoprojektowanej łazience 
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dla niepełnosprawnych, 

 Montaż ścianek HPL do kabin sanitarnych w damskiej toalecie na X p., 

 Demontaż i utylizację istniejącej instalacji klimatyzacyjnej freonowej, 

 Zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji klimatyzacyjnej freonowej w tym 

nowych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych na dachu i na ścianie zew. elewacji, 

zgłoszenie i rejestracja w CRO oraz wykonywanie przeglądów technicznych co 

najmniej dwa raz roku, potwierdzonych wpisem w karcie gwarancyjnej, zgodnie 

z gwarancją urządzeń klimatyzacyjnych. Instalacja klimatyzacji freonowej ma 

posiadać m.in.: moduł odbioru sygnału do pilotów przewodowych 

i bezprzewodowych, piloty przewodowe i bezprzewodowe z bateriami alkalicznymi 

do każdej jednostki wewnętrzne, instrukcję obsługi i montażu, książkę gwarancyjną, 

dokumentację techniczną urządzeń po 2 komplety do każdego piętra i sterowni. 

Klimatyzacja ma posiadać funkcję grzania i chłodzenia, 

 Wykonanie instalacji wod. - kan. i wentylacji do pomieszczeń łazienek i pomieszczeń 

socjalnych, 

 Montaż armatury i białego montażu w pomieszczeniach socjalnych oraz w łazienkach 

i toaletach, 

 Montaż i wyposażenie łazienki na X p. (toaleta dla niepełnosprawnych) w akcesoria 

łazienkowe kpl.: lustra, pojemniki na papier, pojemnik na mydła, pojemnik do 

dezynfekcji, uchwyty ruchome itp. (w uzgodnieniu z Zamawiającym), 

 Wizualizację łazienki dla niepełnosprawnych i pomieszczeń socjalnych, 

 Wykonanie Kontroli Dostępu przy drzwiach wejściowych na korytarzach, 

 Wykonanie instalacji teleinformatycznej, 

 Wykonanie dwukierunkowej kontroli dostępu na piętrach VI, VII, X (zgodnie 

z rysunkiem), 

 Wykonanie monitoringu CCTV (6 kamer korytarze VI, VII, X p.), 

 Wykonanie okablowania strukturalnego, 

 Montaż szaf RACK wraz z wyposażeniem, 

 Ułożenie światłowodu pomiędzy piętrami VI, VII, X, 

3. Zakres świadczonych przez Wykonawcę prac został określony w niniejszej umowie, 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w pozostałych załącznikach, ponadto 

musi zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są niezbędne do osiągnięcia 

przez przedmiot umowy wymaganego celu, nawet, jeżeli niektóre elementy nie zostały 

wyraźnie wyszczególnione w umowie i załącznikach. 

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

dokumentacji powykonawczej. 

5. Dokumentacja powykonawcza, którą Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu odbioru 

końcowego, będzie zawierała: 

1) Dokumentację budowlaną z naniesionymi zmianami, podpisaną przez kierownika robót 

budowlanych oraz wszelkie notatki, ustalenia, protokoły, itp., 

2) Protokoły pomiarów, 

3) Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

dla materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, 
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6. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w ramach przedmiotu umowy 

w szczególności do: 
1) zorganizowania prac w taki sposób, aby nie utrudniały one normalnego funkcjonowania 

współużytkowników ww. budynku, 

2) naprawy szkód powstałych wskutek prowadzonych robót u użytkowników i najemców 

Zamawiającego, 

3) wykonania prób, badań i pomiarów, itd., wszelkich instalacji i urządzeń wraz ze 

sporządzeniem z tych czynności odpowiednich protokołów, 

4) podłączenia, uruchomienia i regulacji urządzeń i instalacji potwierdzonych protokołem, 

 

OŚWIADCZENIA STRON 

§ 2. 

1. Województwo Lubelskie oświadcza, że w jego imieniu Odbiorcą Robót jest Zarząd 

Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, ul. Uniwersytecka 4, 20-029 Lublin. 

2. Wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy dotyczące Województwa Lubelskiego - 

faktury, aneksy, korespondencję, itp. należy przekazywać na adres: Zarząd 

Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 4; 

3. Wszelkie oświadczenia woli w imieniu Województwa Lubelskiego dotyczące realizacji 

niniejszej umowy będzie składać Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu umowy 

określonymi w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego i nie zgłasza do nich 

uwag oraz zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z tymi założeniami. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji 

inwestycji podobnego rodzaju i wielkości. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji 

umowy z dołożeniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru 

działalności Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest podporządkować się wskazówkom Zamawiającego 

dotyczącym sposobu wykonania umowy. Wskazówki nie mogą być sprzeczne z umową 

mogą jednak doprecyzowywać jej postanowienia. 

4. Wykonawca zapewni właściwą liczbę osób (projektantów) celem należytego wykonania 

projektu wykonawczego. 

5. Wykonawca zapewni właściwą liczbę osób celem należytego wykonania robót 

(budowlano-montażowych), które będą posiadać kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do 

należytego wykonania powierzonych im zadań. 

6. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania terenem budowy w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o postępach 

w wykonaniu umowy oraz bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym 

wykonywaniu umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie 

Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień 

umowy. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu wykonywania 

postanowień umowy. 
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9. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy wszelkich danych i informacji 

niezbędnych do należytej realizacji umowy przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót, 

w szczególności ich, jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do 

żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach. 

11. Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu 

budowy każdej firmy lub osoby, która zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych 

kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań, lub której obecność na terenie 

budowy jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną. 

 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 4. 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego - do 30 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy. 

3. Zakończenie przedmiotu umowy - ….………2021 r. (maksymalny do 31.08.2021 r.). 

4. Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie.  

5. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania 

i przeprowadzenia prac w sposób gwarantujący ciągłe funkcjonowanie obiektu. 

6. Wykonawca zminimalizuje ograniczenia i uciążliwości związane z wykonywanymi 

pracami, w szczególności ograniczy hałas i będzie prowadzić prace w sposób jak najmniej 

uciążliwy dla użytkowników i osób trzecich. 

7. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy, po zawarciu umowy, 

w terminie ustalonym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

 

REPREZENTOWANIE STRON 

§ 5. 

1. Do kontaktów roboczych z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy 

Wykonawca wyznacza:   

     ……………………………………………………………………………………….…..….. 

     ………………………………………………………………………………………………. 

2. Nadzór ze strony Wykonawcy nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie: 

1) Kierownik robót budowlanych: .................................. tel. ................................ adres 

email: ………………. posiadający (-a) uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, nr uprawnień: ………............................ 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłego nadzoru podczas wykonywania 

robót. Osoba wskazana, jako Kierownik robót budowlanych, zobowiązana będzie do 

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, naradach, i rozmowach z przedstawicielami 

Zamawiającego oraz niezwłocznego podejmowania wszystkich działań niezbędnych do 

właściwej realizacji przedmiotu umowy. 

4. Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie realizacji umowy Zamawiający 

wyznacza: 

     - Pana Zbigniewa Ławniczaka - Dyrektora ZNW, 

     - Pana Jacka Maja – Kierownika Działu Zarządzania Mieniem i Eksploatacji. 
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5. Nadzór ze strony Zamawiającego (tj. inspektor nadzoru) nad wykonywaniem przedmiotu 

umowy prowadzić będzie: 

1) …………….. (imię i nazwisko) ..............................., tel. ..............................., adres 

email ...............................  – branża budowlana, 

6. Inspektor nadzoru ma obowiązek kontrolowania wykonania robót i rozliczeń finansowych 

robót będących przedmiotem umowy, nie jest jednak upoważniony do składania 

i przyjmowania w imieniu Zamawiającego oświadczeń woli. 

7. Inspektor nadzoru i kierownik robót budowlanych działają w granicach umocowania 

określonego przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1333, z późn. zm.). 

 

ZASADY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane z materiałów własnych, przy 

użyciu własnego sprzętu i narzędzi, zgodnie z: 

a) dokumentacją budowlano – wykonawczą, 

b) warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych 

i Prawa budowlanego, 

c) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących normy 

europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących te normy, a w przypadku ich braku z aktów prawnych 

wyszczególnionych w art. 30 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) stosowania jedynie nowych wyrobów i urządzeń dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.), 

2) przedstawiania Zamawiającemu atestów, certyfikatów, świadectw jakości, aprobat 

technicznych dla zastosowanych materiałów budowlanych i urządzeń, które winny być 

dostarczone na budowę łącznie z elementami, których dotyczą. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do weryfikacji ww. dokumentów przed wbudowaniem i montażem 

materiałów budowlanych i urządzeń oraz na każdym innym etapie realizacji przedmiotu 

umowy, 

3) bieżącej współpracy w okresie realizacji zadania z nadzorem inwestorskim, 

4) postępowania z odpadami powstałymi w czasie realizacji robót zgodnie z ustawą z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz 

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 7097 ze zm.), m. in. 

do.: 

 a) selektywnego gromadzenia wytworzonych odpadów w zapewnionych przez siebie 

pojemnikach, 

 b) przekazywania na własny koszt wytworzonych odpadów (w tym wszystkich 

elementów z demontażu starych wind) podmiotom posiadającym wymagane prawem 

decyzje na transport i gospodarowanie odpadami (zbieranie, unieszkodliwianie lub 

odzysk odpadów), 

3. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 

 1) zachowanie w czasie wykonywania robót warunków BHP i P.POŻ., 
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 2) wykonanie robót budowlanych w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego 

i osób trzecich, w tym m.in. do:  

a) zorganizowania robót w taki sposób, aby zachować ciągłość korzystania z ciągów 

komunikacyjnych przy budynku i wewnątrz budynku, 

b) realizacji robót uciążliwych pod względem hałasu oraz „robót brudnych” np.: wywóz 

gruzu w dniach roboczych od godz. 16:00 do 22:00. 

c) bieżącego utrzymywania czystości na terenie dróg transportowych i wewnątrz 

budynku, w tym: m.in. codziennie, po zakończeniu robót, należy obowiązkowo dokonać 

odkurzenia, a w miarę potrzeb zmycia rejonu, który w wyniku niewłaściwego 

zabezpieczenia przez Wykonawcę uległ zapyleniu lub zabrudzeniu, 

d) zachowanie szczególnej ostrożność podczas użytkowania wind oraz dokładnego 

zabezpieczenia. Windy są nowe, przekazane do użytkowania w grudniu 2020 r., 

e) zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac w taki sposób, aby uniemożliwić 

roznoszenie się kurzu/ brudu po czynnej części budynku. Podłogę w pobliżu miejsca 

wykonywania prac należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem (np. folią). Ponadto 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać kurtyny z folii wydzielające 

miejsca prowadzenia prac, 

f) bieżącego utrzymywania czystości na terenie dróg transportowych na zewnątrz 

budynku, w granicach wskazanych przez Zamawiającego, 

g) zapewnienia wszystkich niezbędnych środków przeładunku, zagospodarowania placu 

budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowania materiałów, zapewnienia 

wymaganych dróg ewakuacyjnych, p.poż. dla pracowników Zamawiającego, a także 

zapewnienia wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie 

robót, 

h) zastosowania wszelkich racjonalnych środków w celu zabezpieczenia dróg 

dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 

Wykonawcy, w tym dobieranie trasy i używanie pojazdów tak, aby ruch związany 

z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do 

minimum oraz aby nie powodować uszkodzenia tych dróg; Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego i osób 

trzecich w związku z wykorzystywaniem tych dróg; w przypadku wyrządzenia szkody 

osobie trzeciej Wykonawca zobowiązany jest podjąć negocjacje i zapłacić wynikłe 

roszczenia, 

i) wykonywania wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji robót w taki sposób, aby 

w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego 

nie zakłócać, bardziej niż to jest konieczne, porządku publicznego, dostępu, użytkowania 

lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach 

należących zarówno do Zamawiającego, jak i do osób trzecich. 

j) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego 

związanego z budową. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi 

roszczeniami, postępowaniami odszkodowawczymi i kosztami, jakie mogą być 

następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia, 

k) zapewnienia sprzętu specjalistycznego niezbędnego do realizacji robót, spełniającego 

wymagania norm technicznych, 

l) uzyskania na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz odpadów, 



Załącznik nr 1 do Siwz 

Umowa na „Remont i modernizację trzech kondygnacji budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu 

przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego” 
 

Strona 8 z 23 

materiałów niewbudowanych i odzyskowych z całego terenu budowy oraz miejsc 

związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed 

uszkodzeniem, 

m) przekazania Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy w terminie ustalonym 

na odbiór robót. 

4. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być 

uzgodnione z Zamawiającym i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych 

w czasie wykonywania robót muszą być potwierdzone w formie pisemnej, a w przypadku 

zmian urządzeń i materiałów potwierdzone przez Projektanta. 

5. W przypadku zmian rozwiązań technicznych dokonanych przez producentów materiałów 

lub urządzeń lub zmian dokonanych przez Wykonawcę należy opracować dokumentację 

zamienną w zakresie dokonanych zmian i uzyskać akceptację Projektanta. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić we własnym zakresie ochronę mienia, urządzeń 

i instalacji znajdujących się na placu budowy oraz warunki bezpieczeństwa w stosunku do 

robót związanych z przedmiotem umowy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 

powstałe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a będące następstwem nieprzestrzegania 

ww. przepisów p.poż. i bhp oraz ww. instrukcji. 

 

§7. 

1. Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy teren budowy wskaże jego granice. 

2. Zamawiający przekaże dziennik budowy Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy. 

3. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy (pomieszczeń i innych miejsc 

prowadzenia robót) Wykonawca ponosi, aż do chwili odbioru robót, odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na 

terenie budowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić teren budowy pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 

ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą 

ustawą. 

7. Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do wyposażenia osób 

(pracowników) realizujących przedmiot umowy w identyfikatory umożliwiające 

identyfikację Wykonawcy. Identyfikatory identyfikujące Wykonawcę wymagane są 

w przypadku braku możliwości innej identyfikacji wizualnej. 
8. Celem zabezpieczenia dostaw i wywozu materiałów budowlanych i odpadów Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania zezwoleń na wjazd środków transportowych na drogi 

publiczne i na teren budowy. 

9. Wykonawca wraz z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą ponoszą wobec 

Zamawiającego pełną solidarną odpowiedzialność za roboty wykonywane wspólnie. 

10. Wykonawca przyjmuje również na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

a) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa przy montażu dostarczonych przez siebie 

materiałów i urządzeń, 

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót w toku realizacji, naprawienie ich 
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i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 

c) w przypadku groźby katastrofy budowlanej, natychmiastowe wykonanie robót 

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego, 

d) dokonanie serwisu i bieżącej konserwacji, bezpłatnych przeglądów i napraw 

zamontowanych urządzeń w okresie, na jaki zostanie udzielona gwarancja, od daty 

odbioru końcowego wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami 

producenta i obowiązującymi przepisami, 
e) przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca dokona nieodpłatnie 

przeglądu robót oraz uzyska potwierdzenie Zamawiającego o braku zastrzeżeń, co do ich 

jakości. 

11. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uprzątnie teren placu budowy i usunie 

wszystkie zbędne materiały i odpady na własny koszt oraz przywróci nawierzchniedo 

stanu pierwotnego. 

 

ODBIÓR ROBÓT  

§ 8. 

1. Strony postanawiają, że odbiór końcowy robót nastąpi protokolarnie na podstawie 

pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości przedmiotu umowy do odbioru. 

Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 5 dni od daty gotowości do 

odbioru. 

2. Zamawiający może odmówić rozpoczęcia odbioru końcowego robót, w sytuacji 

niezrealizowania przez Wykonawcę całego przedmiotu umowy. 

3. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad i usterek stwierdzonych 

przy odbiorze. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 

3.1. Nadające się do usunięcia – Zamawiający może: 

a) odstąpić od odbioru. Ujawnione wady i usterki wykazane zostaną w protokole 

podpisanym przez Wykonawcę i komisję odbiorową. W takim przypadku Wykonawca po 

usunięciu wszelkich usterek zobowiązany jest ponownie zgłosić roboty do odbioru. 

b) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie, 

3.2. Nienadające się do usunięcia – Zamawiający może: 

a) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej 

z opóźnienia, 

b) w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, 

wykonać przedmiot umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym 

zawiadomieniu. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym 

koszty. Koszt wykonania zastępczego, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) zostanie 

potrącony w pierwszej kolejności z należności Wykonawcy a następnie z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

6. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych, w dniu końcowego odbioru robót, 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 
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     1) atestów i certyfikatów użytych materiałów budowlanych i urządzeń, 

     2) dokumentacji powykonawczej, 

     3) dokumentów potwierdzających gospodarowanie odpadami powstałymi w toku 

wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa albo zlecenie 

obowiązku gospodarowania tymi odpadami podmiotowi spełniającemu (podmiotom 

spełniającym) wymagania określone w art. 27 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, 

4) dokumentów niezbędnych - wymaganych przepisami Prawa budowlanego. 

6. Zamawiający wyznaczy terminy przeglądów robót w okresie rękojmi i gwarancji, 

o których mowa w § 16, a w razie stwierdzenia wad wyznaczy termin ich usunięcia. 

7. W razie stwierdzenia podczas przeglądów, o których mowa w ust. 6 wad, Zamawiający 

wyznaczy termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad. 

8. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, wyznaczając 

mu jednocześnie termin do usunięcia wady. 

9. W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin 

mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę 

wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 

10. Wady robót nadające się do usunięcia stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji 

Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

11. W przypadku opóźnienia Wykonawcy ponad wyznaczony, odpowiedni termin usunięcia 

stwierdzonych wad albo odmowy usunięcia tych wad Zamawiający może je usunąć na 

koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (na co Wykonawca wyraża nieodwołalną 

i bezwarunkową zgodę) zachowując prawo do naliczania kar umownych 

i odszkodowania uzupełniającego. 

 

POLISY UBEZPIECZENIOWE 

§ 9. 

1. Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiającego zapewni, na okres od dnia rozpoczęcia do 

dnia ukończenia realizacji przedmiotu umowy, polisy ubezpieczeniowe obejmujące: 

a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zniszczenia wszelkiej własności 

spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, 

b) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniem lub 

zaniechaniem Wykonawcy w odniesieniu do: 

 osób upoważnionych do przebywania na placu budowy, 

 osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy, 

c) ubezpieczenie od zniszczeń podczas budowy robót, materiałów i sprzętu oraz innego 

mienia objętych umową. 

2. Kopie polis powinny być przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu najpóźniej 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej 

polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, Zamawiający może zawrzeć umowę 

ubezpieczeniową opłacając składki ubezpieczeniowe z kwot należnych Wykonawcy. 

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do zawarcia odrębnej polisy ubezpieczeniowej, jeżeli 
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wykaże, że polisa ubezpieczeniowa, którą posiada jest zawarta na warunkach, które swoim 

zakresem zabezpieczają realizowany przedmiot umowy. 

4. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego lub 

jako ogólne zmiany wprowadzone przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta 

umowa ubezpieczeniowa. 

5. Obydwie strony umowy muszą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych. 

 

PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ O PRACĘ 

§ 10. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących zamówienie w zakresie robót, związanych z realizacją 

zamówienia, tj.: 

1) roboty budowlane demontażowe i rozbiórkowe, 

2) roboty budowlane wykończeniowe, 

3) roboty budowlane murarskie, 

4) roboty budowlane w zakresie podłoży i posadzek, 

5) roboty budowlane w zakresie malowania, 

6) roboty budowlane w zakresie stolarki, 

7) roboty budowlane w zakresie tynkowania, 

8) roboty budowlane w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

9) roboty budowlane w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

10) roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 

11) roboty budowlane w zakresie instalowania stacji rozdzielczych i układania kabli, 

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do wglądu 

zanonimizowaną kopię umowy o pracę zawartą przez Wykonawcę/Podwykonawcę 

z Pracownikiem realizującym zamówienie. 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę z Pracownikami realizującymi zamówienie w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

Pracowników realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego, i spowoduje naliczenie z tego tytułu kar umownych, 

o których mowa § 14 umowy. 

 

PODWYKONAWCY 

(wystąpi w sytuacji, gdy Wykonawca wskaże podwykonawców)  

§ 11. 

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie ze złożoną ofertą: 

    a) własnymi siłami w całości, 

    a’) własnymi siłami, w następującym zakresie:…………………………………………..….  

……………………………………………………………………………………………..… 

    b) z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w następującym zakresie: 

     ……………………………………………………………………………………….…….…  

…………………………………………………………………………………………….…. 

2. Wykonawca nie może rozszerzyć zakresu podwykonawstwa poza zakres wskazany 
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w ofercie oraz nie może zmienić Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

wskazanych w ofercie oraz w ust. 1 lit. b bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa lub zmiana Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego oznacza nienależyte 

wykonanie umowy przez Wykonawcę, które uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od 

Umowy oraz naliczenia kar umownych, wskazanych w § 14. 

3. Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu projekt umowy i projekt zmian do 

umowy Wykonawcy z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami. 

4. Zamawiający ma obowiązek wnieść uwagi lub zaakceptować projekt umowy lub projekt 

zmiany umowy w terminie 14 dni roboczych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapisów umów Wykonawcy 

z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, które nie mogą być sprzeczne 

z zapisami niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zmiany Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, wskazanych w ofercie oraz w ust. 1 lit. b, do pisemnego 

poinformowania Zamawiającego o planowanej zmianie, w terminie, co najmniej 14 dni 

przed planowanym powierzeniem wykonania części umowy Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. 

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 

której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian. 

8. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do wszystkich Podwykonawców, ich przedstawicieli, pracowników lub osób, 

którymi przy wykonaniu przedmiotu umowy się posłużyli, za których działania lub 

zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne. 

9. Wykonawca i Podwykonawcy ponoszą wobec Zamawiającego solidarną i pełną 

odpowiedzialność za roboty budowlane, które Wykonawca wykonuje sam i przy pomocy 

Podwykonawców. 

10. Podstawę rozliczenia robót będą stanowiły protokoły wykonanych elementów przedmiotu 

umowy, uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, potwierdzone przez 

Zamawiającego, Wykonawcę i Podwykonawców. 

11. Suma faktur częściowych Podwykonawcy nie może przekroczyć 70 % wartości umownej 

określonej w umowie Wykonawcy z Podwykonawcą. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy na podstawie 

łączącego ich stosunku prawnego oraz do załączenia do faktury oświadczenia 

podwykonawcy, że płatności zostały uregulowane. 

13. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej roboty budowlanej.  

14.Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktury, do 

której zostanie załączone oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że 

płatności mu przysługujące zostały uregulowane. 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
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zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane.  

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, zamawiający może:  

      1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

       2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

       3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości przedmiotu umowy może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego. 

22. Do podwykonawstwa stosuje się pozostałe postanowienia art. 143b, 143c, 143d ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

23. Do podwykonawstwa stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy o podatku od towarów 

i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 

24. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujący powierzony zakres nie gwarantuje 

odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiający kieruje także żądanie do 

Wykonawcy w formie pisemnej wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
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WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

§ 12. 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto ustalone na podstawie oferty. 

2.  Ustalone w tej formie całkowite wynagrodzenie wynosi: 

cena z VAT  - ……………….…zł, słownie zł: ……………………………………….. 

 ……………………………………………………………(w tym VAT ……………… zł),  

cena bez VAT  –  ……………………..zł, 

w tym: 

a) wynagrodzenie za wykonanie projektu budowlano – wykonawczego w zakresie 

remontu dotychczasowych pomieszczeń na poziomie VI, VII i X piętra 

netto ……………...............................zł, brutto..............................................zł z ….% VAT, 

(słownie brutto zł…………………………………………………………………………),  

b) wynagrodzenie za wykonanie projektu budowlano – wykonawczego w zakresie 

modernizacji dotychczasowych pomieszczeń na poziomie VI, VII i X piętra 

netto ……………...............................zł, brutto..............................................zł z ….% VAT, 

(słownie brutto zł…………………………………………………………………………),  

c) wynagrodzenie za prace związane z remontem dotychczasowych pomieszczeń na 

poziomie VI, VII i X piętra 

netto ……………...............................zł, brutto..............................................zł z ….% VAT, 

(słownie brutto zł…………………………………………………………………………),  

d) wynagrodzenie za prace związane z modernizacją dotychczasowych pomieszczeń na 

poziomie VI, VII i X piętra 

netto ……………...............................zł, brutto..............................................zł z ….% VAT, 

(słownie brutto zł…………………………………………………………………………),  

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy, związane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczególności: 

a) koszty robót określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i w załącznikach, 

b) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy i utrzymania 

zaplecza), 

c) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, 

d) koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy, 

e) koszty zużycia energii elektrycznej i wody, 

f) koszt utylizacji materiałów, 

g) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

h) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, 

i) należny podatek VAT, 

j) wszystkie inne, niewymienione wyżej, koszty, które mogą wystąpić w związku 

z wykonywaniem przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami umowy, SIWZ, przepisami 

technicznymi i prawnymi oraz wiedzą i sztuką budowlaną. 

4. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez 

Zamawiającego oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie 

niezbędne do wykonania umowy. 

5.Za roboty i czynności niewykonane, choć objęte ofertą wynagrodzenie nie przysługuje. 
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6. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi nie później niż do dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

 

§ 13. 

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 

1) papierowej; 

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. 

(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1666). 

2. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur końcowych. 

3. Faktury zostaną wystawione po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy określonego 

w § 1 umowy oraz podpisaniu przez strony protokołu z odbioru końcowego bez uwag. 

4. W sytuacji przedłużenia trwania umowy z winy Zamawiającego, Wykonawca będzie miał 

możliwość zafakturowania do 70 % wartości umowy, w terminie wynikającym 

z umownego zakończenia robót budowlanych (§ 4 ust. 3 umowy). Podstawą wystawienia 

faktury na ww. kwotę, będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru robót 

częściowych (bez uwag) odpowiadający lub przewyższający wartość wykonanych prac. 

5. Na fakturach za zrealizowane roboty Wykonawca zobowiązuje się umieszczać następujące 

dane: 

Nabywca robót: Województwo Lubelskie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP 

712 290 45 45, 

 Odbiorca robót: Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, 

ul. Uniwersytecka 4, 20-029 Lublin. 

6. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy wskazane w ofercie i na fakturze. 

7. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za zrealizowany przedmiot 

umowy, w terminie do 30 dni od: 

1) daty złożenia w sekretariacie ZNW w Lublinie, ul. Uniwersytecka 4, 20-029 Lublin, 

pokój 106a, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

2) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 

8. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 

9. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) 

winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz min. danych zawierających: 

1) informacje dotyczące nabywcy robót; 

2) informacje dotyczące odbiorcy robót; 

3) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 

10. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, 

który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 5631001885. 

11. W przypadku błędnie wystawionej faktury VAT Zamawiający ma prawo wstrzymać się 

z płatnością do czasu złożenia Zamawiającemu  poprawnie wystawionej faktury VAT. 
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KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 

§ 14. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, następujące kary umowne: 

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 1, 

karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym karę umowną 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, a w okresie gwarancji i rękojmi – karę umowną 

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia - za daną część przedmiotu zamówienia, za każdy 

dzień zwłoki liczony po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) z tytułu istnienia wad w przedmiocie zamówienia, które nie kwalifikują się do 

usunięcia a umożliwiają jego użytkowanie i/lub użytkowanie obiektu w obrębie 

którego przedmiot zamówienia został wykonany – karę umowną w wysokości 10 % 

wynagrodzenia za daną część przedmiotu zamówienia, którego te wady dotyczą; 

4) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy - karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia; 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w rozumieniu art. 2 ust. 9b ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), 

w wysokości 5% wynagrodzenia za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

6) za brak właściwej (określonej w umowie) osoby z kadry kierowniczej, tj. kierownika 

robót budowlanych – 2.000,00 zł, za każdy potwierdzony dzień nieobecności, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo  

w rozumieniu art. 2 ust. 9b ustawy Prawo zamówień publicznych lub projektu jej 

zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 2.000,00 zł, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia, 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 

2.000,00 zł. 

10) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę z Pracownikami realizującymi zamówienie w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 są naliczane niezależnie od siebie i podlegają 

kumulacji. 

3. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1-5, to wynagrodzenie określone 

w § 12ust. 2 umowy za całość przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT/brutto. 

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych 

zarówno z wniesionego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy jak 

i z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Zamawiającemu służy prawo do zlecenia innemu podmiotowi zastępczego usunięcia wad  

w przedmiocie zamówienia na koszt wykonawcy, w razie bezskutecznego upływu terminu 

wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie wad. 

6. Zastępcze usunięcie wad nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych 

określonych w ust.1pkt. 2, które naliczone zostaną do dnia zastępczego usunięcia wad, 

stwierdzonego protokołem odbioru. 
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7. Zamawiający naliczy kary umowne i odszkodowanie uzupełniające przewyższające 

wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

ZABEZPIECZENIE 

§ 15. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ………… zł, 

słownie. zł: ………………………………………………………………………………... 

co stanowi 10% wynagrodzenia umownego (z VAT-em), za przedmiot umowy. 

2. 100% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zostaje wniesione przed zawarciem 

umowy w formie ……………………………………………………………………………. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust.1, dotyczy roszczeń 

Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu niewykonania lubnienależytego 

Wykonania Umowy, w tym zapłaty kar umownych, o których mowa w §14. Z udzielonego 

zabezpieczenia Zamawiający może zaspokoić swoje roszczenia powstałe z winy 

Wykonawcy także w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

4. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 

przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego, do wysokości roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy.  

7. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia  

w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu 

lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo, jeśli nie jest to 

możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z Aneksu do 

Umowy.  

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczeniana 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. 

Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmiany jego wysokości. 

9. Brak wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowi 

podstawę do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wniesienia lub 

przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 16. 

1. Strony umowy postanawiają, że Wykonawca udziela … miesięcznej gwarancji, za wady 

fizyczne przedmiotu zamówienia, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru 



Załącznik nr 1 do Siwz 

Umowa na „Remont i modernizację trzech kondygnacji budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu 

przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego” 
 

Strona 18 z 23 

przedmiotu zamówienia. 

2. Dokumenty gwarancyjne oraz dokumenty niezbędne do realizacji uprawnień 

gwarancyjnych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie 

odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu, 

3. Gwarancja obejmuje: usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie umowy 

w momencie montażu jak i powstałych w okresie gwarancji, w szczególności poprzez 

naprawę lub wymianę. 

4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,  

2) normalnego zużycia budynku lub jego części,  

3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji 

obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad 

i usterek w terminie 5 dni kalendarzowych. 

6. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 

5 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 

terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 

7. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie 

wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 5 lub w ust. 6, Zamawiający zleci 

usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub 

potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez ryzyka 

utraty gwarancji.  

8. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy  

i Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Zamawiającego.  

9. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

10. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje 

się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.  

11. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie 

wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub 

usterek, a datą ich usunięcia.  

12. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu  

go o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było 

uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce.  

13. Zamawiający i Wykonawca na wniosek Zamawiającego na 30 dni przed upływem okresu 

gwarancji i rękojmi dokonują przeglądu przedmiotu Umowy. Z przeglądu spisany będzie 

protokół, w którym wymienione zostaną usterki i wady ujawnione w okresie gwarancji  

i rękojmi. 

14. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 

tych wad lub usterek w terminie 5 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie 

możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki. 
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15. Data podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, wykonanego na podstawie 

niniejszej Umowy będzie dniem początku biegu rękojmi i gwarancji dla wszystkich 

robót, składających się na przedmiot zamówienia, niezależnie od ich wcześniejszych 

odbiorów. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek ujawnionych i zgłoszonych  

w okresie gwarancji i rękojmi, nawet w przypadku upływu okresu gwarancji i rękojmi,  

o którym mowa w ust. 1. 

17. Województwo Lubelskie może przenieść uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi na 

rzecz innych osób, w tym na rzecz osób zarządzających obiektem budowlanym, o którym 

mowa w § 1. 

18. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu Umowy wynosi … miesięcy od dnia odbioru 

końcowego, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy 

w przypadku niewykonania przez niego zobowiązań umownych w tym zakresie, po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego na piśmie terminu do usunięcia usterek. 

20. Koszt usunięcia wad, o których mowa w ust. 1 Zamawiający będzie pokrywał  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie 

pomniejszenie. 

21. W przypadku, kiedy koszt usunięcia wad, o których mowa w ust. 1, będzie przewyższał 

kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie dochodził na 

drodze sądowej wyrównania kosztów usunięcia wad do wysokości rzeczywiście 

poniesionych nakładów. 

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi zarówno za wady, o których 

Zamawiający wiedział w chwili odbioru robót, jak i za wady ujawnione w terminie,  

o którym mowa w ust. 1. 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 17. 

1. Oprócz wypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w sytuacjach wymienionych poniżej. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) Wystąpi okoliczność powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić w ciągu 10 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, 

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie wykonuje ich przez 

okres czternastu dni kalendarzowych, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie, 

c) Wykonawca przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres 7 dni kalendarzowych, 

pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, 

d) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z dokumentacją projektową lub też w sposób 

rażący nie dotrzymuje innych warunków umowy, 

e) Wykonawca nie wykonał robót w terminie umowy, a opóźnienie przekroczyło 15 dni 

kalendarzowych w stosunku do terminów przyjętych w harmonogramie rzeczowo-
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finansowym, 

f) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji, 

g) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

h) Wykonawca wykonuje zamówienie wadliwie lub niezgodnie z umową lub 

dokumentacją budowlaną. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych 

uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 2 lit. b-e i ust. 3 wraz 

z uzasadnieniem pod rygorem nieważności. 

5. W razie odstąpienia od umowy: 

a) Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru dotychczas wykonanych 

prac, 

b) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji prac 

w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie 

uzgodnionym na koszt strony winnej odstąpienia od umowy, 

c) Zamawiający dokona odbioru przerwanych prac oraz ureguluje należność za prace, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia i przejmie od Wykonawcy pod swój dozór 

teren budowy. 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 18. 

1.  Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2.  Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do treści oferty. Zmiana 

postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku 

zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej: 

a) gdy dochowanie terminu lub warunków świadczenia usług lub robót budowlanych 

określonych w umowie jest niemożliwe z uwagi na „siłę wyższą” lub inne okoliczności 

niezależne od stron, lub których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były 

w stanie uniknąć lub przewidzieć, 

b) wprowadzenia przez Wykonawcę lub producenta nowego produktu, pod warunkiem, że 

nowy produkt odpowiada produktowi będącemu przedmiotem zamówieniai gwarantuje 

Zamawiającemu osiągnięcie wszystkich celów założonych w umowie, a łączna zmiana 

kosztów wynikająca z wprowadzenia nowego produktu/usługi nie przekroczy kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy przedstawionego w jego ofercie, 

c) wprowadzenia w życie regulacji prawnych po dniu podpisania umowy skutkujących 

potrzebą zmiany umowy, 

d) wydłużenie terminu zakończenie przedmiotu umowy w przypadku nie opuszczenia 

pomieszczeń na VII piętrze budynku zajmowanych przez Zespół Lubelskich Parków 

Krajobrazowych i/lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwo Oddział Terenowy 

w Lublinie oraz pomieszczeń na X piętrze budynku zajmowanych przez Gminę Lublin, 

e) w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w zakresie obowiązującej 
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stawki podatku VAT, 

f) w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 

a powodujących, że realizacja przedmiotu umowy nie może odbywać się zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia. 

3. W przypadkach opisanych w ust. 2 zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio 

zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania 

przedmiotu zamówienia, termin płatności, sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest także 

w następujących okolicznościach: 

a) złożenia wniosku o upadłość albo likwidację Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub 

gwaranta produktu/usługi, 

b) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy, 

producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/usługi, uzasadniających ryzyko,że jego 

produkty/usługi, lub elementy świadczenia mogą nie zostać należycie wykonane lub nie 

będą miały odpowiedniej jakości. 

5. W przypadkach opisanych w ust. 4 zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio 

zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania 

przedmiotu zamówienia, termin płatności, sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. W opisanych przypadkach w ust. 4 dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy, nowym 

wykonawcą (art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. „a” ustawy Pzp), jeżeli nowy wykonawca jest 

następcą prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane 

z wykonaniem przedmiotu umowy, lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie 

umowy. 

7. O wystąpieniu okoliczności, o jakich jest mowa w niniejszym paragrafie Strony 

zobowiązane są do wzajemnego poinformowania na piśmie niezwłocznie po powzięciu 

informacji o wystąpieniu takich okoliczności, nie później niż w dniu, w którym uzyskał 

taką informację. 

8. Na okoliczność wystąpienia przesłanek mogących mieć wpływ na przedłużenie terminów 

realizacji umowy, zmiany sposobu wykonania robót oraz użycia innych materiałów do ich 

wykonania Strony umowy sporządzą pisemny protokół, który po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego, będzie stanowił podstawę do zmiany postanowień umowy. 

9. Zmiana postanowienia umowy dotyczącego osoby na stanowisku kierownika robót 

budowlanych może nastąpić, jeżeli Zamawiający zostanie poinformowany o przyczynach 

tej zmiany z 3 dniowym wyprzedzeniem. 

10. W przypadku zmiany inspektorów nadzoru Zamawiający poinformuje na piśmie o tym 

fakcie Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych i wskaże osoby sprawujące z jego strony 

formalny nadzór inwestorski. 

11. W trakcie realizacji przedmiotu umowy mogą być zastosowane pozostałe zmiany: 

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (powoduje skrócenie 

terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia), 

- dotyczące obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacją przez 

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; w takim przypadku Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy za wszystkie spełnione świadczenia, 

- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie należne Wykonawcy 

zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającejz obowiązujących 
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przepisów; zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie robót wykonanych po 

dacie podpisania aneksu, 

- w przypadku zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych 

z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalsze 

podwykonawstwo, 

- zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357
1
ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) z uwzględnieniem faktu, że za 

rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Ksh ustawy z dnia 

15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526). 

 

PRAWA AUTORSKIE 

§ 19. 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do przedmiotu 

umowy (w zakresie projektu budowlano – wykonawczego) na następujących polach 

eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy - wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w inny sposób niż określony 

powyżej - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz publiczne 

udostępnianie przedmiotu umowy. 

2. Majątkowe prawa autorskie przeniesione na Zamawiającego są wyłączne i Zamawiający 

jest uprawniony do dalszego ich przeniesienia na osoby trzecie. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie pól eksploatacji wskazanych 

powyżej następuje na czas nieoznaczony. 

4. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykorzystanie przedmiotu umowy w celu 

przeróbki przedmiotu umowy lub jego adaptacji - zgodnie z art. 2 i art. 46 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 ze zm.) na czas nieoznaczony 

oraz upoważnia Zamawiającego do dalszego jego przeniesienia na osoby trzecie. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do 

przedmiotu umowy oraz w zakresie zezwolenia, określonego w ust. 4 zostało zawarte 

w wynagrodzeniu umownym brutto. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

robót budowlanych, wykonywanych w oparciu o projekt budowlano – wykonawczy 

w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

§ 20. 

Zamawiający informuje, że dane osobowe przekazane przez Wykonawcę dobrowolnie 

w związku z realizacją zamówienia publicznego przetwarzane będą w celach realizacji 

niniejszej umowy. Więcej informacji w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych 

znajduje się na stronie BIP Zamawiającego pod linkiem http://www.znw.bip.lubelskie.pl 

w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 21. 

Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, bez pisemnej i uprzedniej zgody 

Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie 

istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 22. 

1. Strony rozstrzygać będą wszelkie kwestie sporne związane  z realizacją niniejszej umowy 

polubownie w drodze negocjacji. 

2. W sprawach, które nie zostaną rozstrzygnięte  na drodze negocjacji polubownej, wszelkie 

kwestie sporne rozstrzygane będą przed Sądem właściwym miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 23. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Ustaw: Kodeks 

Cywilny, Prawo zamówień publicznych oraz Prawo budowlane. 

 

§ 24. 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

§25. 

Integralną część umowy stanowią: 

1. Oferta Wykonawcy z dnia  …………………..2021 r. 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z grudnia 2020 r. 

3. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy. 

4. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                         WYKONAWCA: 

 


